



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO

ANEXO VI – Prazos de Conversão dos Dados atuais

A empresa vencedora deverá fazer a conversão (disponibilização dos dados para consultas e cálculos), dos arquivos dos sistemas hoje utilizado pelo Consórcio, obedecendo os prazos abaixo.

1. Módulo de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira. Prazo de conversão: **30 dias**
2. Sistema de Compras, Materiais, Licitações, Contratos, Patrimônio. Prazo de conversão: **50 dias**. Inicia após a conversão de dados do módulo de Gestão Orçamentária
3. Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Prazo de conversão: **30 dias**. Inicia após a conversão de dados do módulo de Gestão Orçamentária.